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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej na dz. nr ewid. 3094/6, 3094/7, 3094/3, 3088/4, 3088/6, 

3088/8, 1793, 3096/1, 3097/2, 3098/1 w m. Hyżne, w ramach realizacji zadania pn.: 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne (etap III) – dokumentacja 

projektowa.” 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie m.in. wiat, kładek, oświetlenia  

i monitoringu (zgodnie z PFU) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń  

i decyzji. Dokumentację wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego 

(Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), rozporządzeniami wykonawczymi w tym m.in. Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.).  

Zakres prac podzielony został na części: 

Część I - Koncepcja zagospodarowania całego terenu objętego zamierzeniem, w terminie do 30 dni od 

dnia podpisania umowy. 

Część II Dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla części obejmującej instalację 

oświetlenia, zasilania i monitoringu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub adnotacji właściwego 

organu o niewniesieniu sprzeciwu do realizacji robót w terminie do 200 dni od dnia podpisania umowy. 

Część III Dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla części obejmującej budowę dwóch 

wiat z likwidacją kolizji napowietrznej linii energetycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub 

adnotacji właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu do realizacji robót w terminie do 200 dni od dnia 

podpisania umowy. 

Część IV Dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla części obejmującej budowę dwóch 

kładek pieszych nad rzeką Tatyna i utwardzonych dojść do nich wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę lub adnotacji właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu do realizacji robót w terminie do 

300 dni od dnia podpisania umowy. 

Dla planowanego przedsięwzięcia został opracowany PFU, który szczegółowo opisuje obiekty  

i urządzenia do zaprojektowania. W załączonym PFU wykreślono na czerwono już zaprojektowane  

i wykonane urządzenia tj.:  

- zestaw zabawowy oznaczony na zagospodarowaniu nr 24; 
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- ślizg linowy podwójny oznaczony na zagospodarowaniu nr 25. 

Z uwagi na wykonanie zgłoszenia i uzyskanie zgody na realizację robót stanowiących 

zagospodarowanie terenu oraz realizację części zakresu zagospodarowania, elementy projektowane 

muszą zostać wkomponowane w wykonane zagospodarowanie oraz zagospodarowanie dla których 

Zamawiający przewidział realizację robót w odrębnym postępowaniu – zakres ten przedstawiono na 

załączniku nr 1.  

Szczegółowy zakres prac do wykonania oraz ilość został określony w załącznikach graficznych oraz                           

w PFU. 

Przedmiotowy zakres robót zawierać powinien wszelkie koszty wykonania dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej, która będzie służyła do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty, oraz uzyskanie 

na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokonuje na swój koszt. Brak zapoznania się                                    

z przedmiotem zamówienia z winy Wykonawcy w przyszłości nie będzie stanowił podstaw do roszczeń 

wobec zamawiającego za ewentualne rozbieżności w ilości oraz zakresie robót z uwagi na 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

Po zakończeniu prac polegających na realizacji robót budowlanych zagospodarowania terenu będących 

w trakcie realizacji, Inwestor przekaże Wykonawcy dokumentację geodezyjną powykonawczą oraz 

będzie informował o ewentualnych zmianach w zagospodarowaniu na placu budowy w stosunku do 

opracowanego zgłoszenia przy realizacji robót w kolejnym etapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


